

随意契約の公表(工事)

平成20年度契約(平成20年4月1日～)

(1)工事の名称、場所、期間及び種別	(2)契約担当等の氏名並びにその所属する事業所等の名称及び所在地	(3)契約締結日	(4)契約相手方の氏名及び住所	(5)契約金額 (単位:円、税込(単価契約は税抜))	(6)予定価格 (単位:円、税込(単価契約は税抜))	(7)落札率	(8)随意契約によることとした理由	(9)再就職の役員の数	(10)備考
脳科学総合研究センター中央研究棟地階改修工事 (建築)一式 埼玉県和光市広沢2-1 平成20年9月11日～平成21年2月10日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成20年9月11日	株式会社竹中工務店北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25	13,597,500	13,639,500	99.7%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	
仁科記念棟編極イオン源室内ホットラボ室設備工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成20年10月3日～平成21年1月30日	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成20年10月3日	株式会社大西熱学 東京都墨田区緑1-22-14	10,290,000	10,552,500	97.5%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	
筑波研究所シークエンス棟アネックス施設整備機械設備工事 茨城県つくば市高野台3-1-1 平成20年10月6日～平成21年1月31日	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成20年10月6日	株式会社日立プラントテクノロジー 東京都豊島区東池袋4-5-2	41,580,000	41,821,500	99.4%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	
分子イメージング科学研究センター 1階MRI設置に伴う改修工事 一式 兵庫県神戸市中央区港島南町6-7-3 平成20年11月4日～平成21年1月23日	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 独立行政法人理化学研究所 神戸研究所 契約担当役 研究推進部長 前川 治彦	平成20年11月4日	鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1	29,800,000	-	-	本工事は貸借建物に係るものであり、建物所有者の工事施工承諾を得る必要があり、本物件を設計、施工した同社に依頼することを条件に工事施工が承諾されたため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	
X線自由電子レーザー施設電子ビーム輸送系トンネル機械設備工事 一式 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 平成20年11月11日～平成22年3月31日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成20年11月11日	斎久工業株式会社 東京都千代田区大手町2-6-2	198,450,000	198,450,000	100.0%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	
事務棟外壁改修他工事 一式 埼玉県和光市広沢2-1 平成20年11月18日～平成21年4月30日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成20年11月18日	株式会社竹中工務店 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25	81,375,000	81,679,500	99.6%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	
仁科記念棟実験系冷却塔更新工事 一式 埼玉県和光市広沢2-1 平成20年11月20日～平成21年2月27日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成20年11月20日	株式会社ダイキンアプライドシステムズ 東京都港区芝浦4-13-23	18,270,000	18,270,000	100.0%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	

<p>横浜研究所 研究交流・支援施設 建設工事 一式 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 平成20年11月27日～平成21年3月31日 建築一式</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成20年11月27日</p>	<p>大和リース株式会社 東京本店 東京都千代田区飯田橋3-13-1</p>	<p>79,800,000</p>	<p>79,999,500</p>	<p>99.7%</p>	<p>再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第21項)</p>	<p>-</p>	
<p>理研/横浜研究所東研究棟屋根防水、外壁等補修工事 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 平成20年12月15日～平成21年3月19日 建築一式</p>	<p>〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 独立行政法人理化学研究所 横浜研究所 研究推進部長 松尾泰樹</p>	<p>平成20年12月15日</p>	<p>鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1</p>	<p>7,665,000</p>	<p>7,768,950</p>	<p>98.7%</p>	<p>本工事は、建物の主要部分(屋根防水、外壁、窓サッシ等)の補修工事であり、現場の状況を熟知した前工事の施工者に履行させることにより、履行期間の短縮、経費の節減及び安全・円滑かつ適切な施工が可能となり、また、瑕疵責任が明確になることなど、競争に付することが不利と認められるため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>	<p>-</p>	
<p>分子イメージング科学研究センター 第1チーム旧居室改修建築工事 一式 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 平成20年12月25日～平成21年2月5日 建築一式</p>	<p>〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 独立行政法人理化学研究所 神戸研究所 研究推進部長 前川 治彦</p>	<p>平成20年12月25日</p>	<p>鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1</p>	<p>3,528,000</p>	<p>3,634,050</p>	<p>97.1%</p>	<p>本工事は、賃貸建物に係るものであり、建物所有者の工事施工承諾を得る必要がある。建物の構造躯体に係るため、本物件を設計・施工した同社に依頼することを条件に工事施工が承諾されたため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>	<p>-</p>	
<p>分子イメージング科学研究センター 第1チーム旧居室改修設備工事 一式 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 平成20年12月25日～平成21年2月5日 管</p>	<p>〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 独立行政法人理化学研究所 神戸研究所 研究推進部長 前川 治彦</p>	<p>平成20年12月25日</p>	<p>三機工業株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-1</p>	<p>29,400,000</p>	<p>29,864,100</p>	<p>98.4%</p>	<p>本工事は、賃貸建物に係るものであり、建物所有者の工事施工承諾を得る必要がある。建物の構造躯体に係るため、本物件を施工した同社に依頼することを条件に工事施工が承諾されたため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>	<p>-</p>	
<p>分子イメージング科学研究センター 第1チーム旧居室改修電気工事 一式 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 平成20年12月25日～平成21年2月5日 電気</p>	<p>〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 独立行政法人理化学研究所 神戸研究所 研究推進部長 前川 治彦</p>	<p>平成20年12月25日</p>	<p>西部電気建設株式会社 兵庫県神戸市灘区都通4-1-1</p>	<p>2,835,000</p>	<p>4,194,750</p>	<p>67.5%</p>	<p>本工事は、賃貸建物に係るものであり、建物所有者の工事施工承諾を得る必要がある。建物の構造躯体に係るため、本物件を施工した同社に依頼することを条件に工事施工が承諾されたため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>	<p>-</p>	
<p>次世代スーパーコンピュータ施設研究棟建築工事 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目ポートアイランド第2期 平成21年1月19日～平成22年5月31日 建築一式</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成21年1月19日</p>	<p>株式会社大林組 大阪市中央区北浜東4-33</p>	<p>2,377,725,000</p>	<p>2,377,998,000</p>	<p>99.9%</p>	<p>再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>		<p>不落随契</p>
<p>事務棟屋上緑化工事 茨城県つくば市高野台3-1-1 平成21年2月3日～平成21年3月31日</p>	<p>〒305-0074 茨城県つくば市高野台3-1-1 独立行政法人理化学研究所 筑波研究所 研究推進部長 宍戸博</p>	<p>平成21年2月3日</p>	<p>株式会社好樹園 埼玉県川口市大字安行682</p>	<p>18,375,000</p>	<p>18,879,000</p>	<p>97.3%</p>	<p>再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第21項)</p>	<p>-</p>	

<p>横浜研究所 研究交流・支援施設 建設工事に係る追加工事 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 平成21年3月2日～平成21年3月31日 建築一式</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成21年3月2日</p>	<p>大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36</p>	<p>7,455,000</p>	<p>7,455,000</p>	<p>100.0%</p>	<p>本工事は、一般競争による請負者の大和リース(株)施工で建設中の横浜研究所研究交流・支援施設において、建屋内の造作物等の設置、植栽等を行うものである。これらは、同施設に対する追加であり、かし担保責任を明確にする必要があること、また、工事期間が重なることから、双方の工事を安全かつ円滑に行い、工期内に完成させるため、建設工事施工者による一貫した施工が必要であるため。(契約事務取扱細則第22号第1項第2号)</p>		
<p>X線自由電子レーザー施設電子ビーム輸送系トンネル周辺整備工事 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 平成21年3月6日～平成22年3月31日 建築一式</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成21年3月6日</p>	<p>株式会社神崎組 兵庫県姫路市北条口3-22</p>	<p>52,899,000</p>	<p>52,899,000</p>	<p>100.0%</p>	<p>本工事は、X線自由電子レーザー施設電子ビーム輸送系トンネル工事(以下「トンネル工事」)の予算が超過する見込みであったため必要最小限の仕様に止めていたところ、本プロジェクトは国の進める事業であり、可及的速やかに整備する必要があるとの認識により、整備上必要なものについて、追加発注を行うものである。本工事は、トンネル工事との調整・取り合い等を勘案し、トンネル工事の請負者である同社以外には実施できるものがないため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>		
<p>次世代スーパーコンピュータ施設研究棟外周部免震対応工事 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目ポートアイランド第2期 平成21年3月31日～平成22年5月31日 建築一式</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成21年3月31日</p>	<p>株式会社大林組 大阪市中央区北浜東4-33</p>	<p>112,406,700</p>	<p>112,455,000</p>	<p>99.9%</p>	<p>本工事は、次世代スーパーコンピュータ施設研究棟建築工事(以下「建築工事」)の予算が超過する見込みであったため必要最小限の仕様に止めていたところ、本プロジェクトは国の進める事業であり、可及的速やかに整備する必要があるとの認識により、整備上必要なものについて、追加発注を行うものである。本工事は、建築工事との調整・取り合い等を勘案し、建築工事の請負者である同社以外には実施できるものがないため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>		
<p>X線自由電子レーザー施設共同実験棟・共同研究棟電気設備追加工事 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 平成21年3月31日～平成22年5月31日 電気</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成21年3月31日</p>	<p>四電工・西部電気設備工事共同企業体 代表者 株式会社四電工 香川県高松市松島町1-11-22</p>	<p>16,905,000</p>	<p>17,052,000</p>	<p>99.1%</p>	<p>本工事は、X線自由電子レーザー施設共同実験棟・共同研究棟電気設備工事(以下「電気工事」)の予算が超過する見込みであったため必要最小限の仕様に止めていたところ、本プロジェクトは国の進める事業であり、可及的速やかに整備する必要があるとの認識により、整備上必要なものについて、追加発注を行うものである。本工事は、電気工事との調整・取り合い等を勘案し、電気工事の請負者である同社以外には実施できるものがないため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>		
<p>X線自由電子レーザー施設共同実験棟・共同研究棟建築追加工事 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 平成21年3月31日～平成22年5月31日 建築一式</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成21年3月31日</p>	<p>株式会社鴻池組 大阪府大阪市北区梅田3-4-5</p>	<p>85,050,000</p>	<p>85,176,000</p>	<p>99.9%</p>	<p>本工事は、X線自由電子レーザー施設共同実験棟・共同研究棟建築工事(以下「建築工事」)の予算が超過する見込みであったため必要最小限の仕様に止めていたところ、本プロジェクトは国の進める事業であり、可及的速やかに整備する必要があるとの認識により、整備上必要なものについて、追加発注を行うものである。本工事は、建築工事との調整・取り合い等を勘案し、建築工事の請負者である同社以外には実施できるものがないため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>		
<p>X線自由電子レーザー施設共同実験棟・共同研究棟機械設備追加工事 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 平成21年3月31日～平成22年5月31日 管</p>	<p>〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣</p>	<p>平成21年3月31日</p>	<p>新日本空調株式会社 東京都中央区日本橋浜町2-31-1</p>	<p>24,150,000</p>	<p>24,549,000</p>	<p>98.4%</p>	<p>本工事は、X線自由電子レーザー施設共同実験棟・共同研究棟機械設備工事(以下「機械工事」)の予算が超過する見込みであったため必要最小限の仕様に止めていたところ、本プロジェクトは国の進める事業であり、可及的速やかに整備する必要があるとの認識により、整備上必要なものについて、追加発注を行うものである。本工事は、機械工事との調整・取り合い等を勘案し、機械工事の請負者である同社以外には実施できるものがないため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)</p>		

・予定価格及び落札率の欄の「-」は他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため又は研究所の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがあるため公表しないもの。