

随意契約の公表(工事)
2023年度契約分

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別	(2)契約担当役等の氏名並びにその所属する事業所等の名称及び所在地	(3)契約締結日	(4)契約の相手方の氏名及び住所	(5)契約金額 (単位:円、税込 (単価契約は税抜))	(6)予定価格 (単位:円、税込 (単価契約は税抜))	(7)落札率	(8)随意契約によることとした理由 (適用法令又は根拠規程の条項を記載)	(9)再就職 の役員の数	(10)備考
名称:XFEL加速器棟 壁補修工事 場所:兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 期間:2023年5月15日～2023年9月29日 種別:建築一式工事	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 播磨事業所 研究支援部長 生越 満	2023年5月15日	株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3丁目6番1号	3,740,000	-	-	本件はX線自由電子レーザー施設(XFEL加速器棟)の壁補修を行うものである。2022年8月、加速器トンネル上部壁に不具合が確認され、本来スリットがあるべき壁面が干渉しており、また壁の一部が欠損している状況にある。壁面の干渉はSACLA加速器の運転に不都合を生じさせる懸念があることから、干渉を解除する対策工事を実施するものである。当該工事の対象であるXFEL加速器棟は2009年3月に株式会社鴻池組(以下、同社)により竣工引渡しされた建物である。躯体の一部を補修することは建物構造上最も重要な工事であり、新築時の経験・ノウハウなどを駆使した上で施工を行う必要がある。また本件はSACLA夏期点検調整期間に放射線管理区域内において工事を実施しなければならず、迅速な作業員の派遣が的確に行えるのは同社に限定されるため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	
名称：国際電気通信基礎技術研究所(ATR)3階応接実験室 南側空調増設工事 場所：京都府相楽郡精華町光台2-2-2 期間：2023年 5月22日 ～2023年7月31日 種別：管一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 契約業務部長 星野 聡	2023年5月22日	日本メックス株式会社 東京都中央区入船3-6-3	3,773,000	-	-	国際電気通信基礎技術研究所3 階応接実験室内のサーバーによる発熱がある為、空調を追加する工事である。賃貸借契約書において、工事にあたっては、日本メックス株式会社にて行う旨、賃貸人(国際電気通信基礎技術研究所)により指定があるため。(契約事務取扱細則第22条第1項 第1号)	-	-
名称：2023年度 量子HPC連携強化に伴う電源設備増強工事 一式 場所：計算科学研究センター 地下1階 第1電気室 期間：令和5年6月5日～令和6年3月29日 種別：電気工事	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-26 神戸事業所 研究支援部長 関戸 恵子	2023年6月5日	中立電機株式会社 名古屋市中区大須4丁目12番8号 東洋殖産ビル	38,500,000	-	-	新たに設置する函体と既存キュービクルとの連接続続は、函体に付属する「6.6kV KIP配線、各種アース線、換気扇電源線、警報配線等」の接続も含まれ、これらを一体化して使用可能とする必要がある。また、既存キュービクルの部分改造工事や、函体の連接続続に必要なボルト穴、配線類接続端子類の仕様等の既存キュービクルの製造用図面は、製造会社が著作権を保有しノウハウとして他社には提供することはない。以上により、「既存キュービクルと同一仕様の函体を製造し据付工事ができる者」は、中立電機株式会社が本件工事を実施できる唯一の者である。よって、同社を契約の相手方として指定したい。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	-
名称:XFEL加速器棟機械設備用配管支持材補修工事 場所:兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 期間:2023年7月31日～2023年9月29日 種別:管工事	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 播磨事業所 研究支援部長 生越 満	2023年7月31日	三機工業株式会社 東京都中央区明石町8番1号	6,954,200	-	-	本件はX線自由電子レーザー施設(XFEL加速器棟)の機械設備用配管支持材等の補修を行うものである。2022年8月、加速器トンネル上部の配管支持材に不具合が確認された。本来、トンネル上部と構造的に縁が切れるべき支持材が干渉しており、一部支持材が変形している状況にある。配管支持材の干渉は配管の損傷の恐れがあり、それに伴うXFEL加速器の運転に不都合を生じさせる懸念があることから、早急に干渉を解除する対策工事を実施するものである。当該工事の対象であるXFEL加速器棟機械設備は2009年3月に三機工業株式会社(以下、「同社」という)により施工、竣工引渡しされたものである。機械設備の主要配管の一部を補修することは機械設備の最も重要な工事であり、新築時の経験・ノウハウなどを駆使した上で施工を行う必要がある。また本件はXFEL夏期点検調整期間に放射線管理区域内において工事を実施しなければならないが、同社は迅速な作業員の派遣が的確に行える唯一の者であるため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	-

名称：排水処理施設ばっき槽改修工事 場所：埼玉県和光市広沢2-1 期間：2023年8月1日～2024年3月29日 種別：建築一式工事	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 契約業務部長 星野 聡	2023年8月1日	大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1	40,700,000	-	-	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第3項)	—	不落随契
工事の名称:先端データサイエンスプロジェクトレイアウト変更工事 場所:東京地区 日本橋一丁目三井ビルディング1501室 期間:2023年8月25日～2023年10月31日 種別:レイアウト変更工事	〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 横浜事業所 研究支援部長 大庭 直彦	2023年8月25日	三井デザインテック株式会社 東京都中央区日本橋本町2-2-2 日本橋本町YSビル3階	6,072,000	-	-	本件は、、開放系情報科学チーム(理研東京地区)が活動拠点として賃借している日本橋一丁目三井ビルディングの事務所借り増しが認められたため、レイアウト変更工事を行うものである。貸主である三井不動産株式会社との貸室定期賃貸借契約書において「賃借人が、諸造作・設備等の新設・改造・取替等、貸室の現状を変更を希望する場合、賃貸人の指定する者にその工事を発注するものとする。」ことと定められているため、三井不動産株式会社が指定する工事業者に工事を発注するものである。(契約事務取扱細則第22条第1項第1号)	-	-
名称：実用化施設改修建築工事 場所：埼玉県和光市広沢2-1 期間：2023年9月1日～2024年3月29日 種別：建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 契約業務部長 星野 聡	2023年9月1日	大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1	155,650,000	-	-	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第3項)	—	不落随契
名称：実用化施設改修機械設備工事 場所：埼玉県和光市広沢2-1 期間：2023年9月1日～2024年3月29日 種別：管一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 契約業務部長 星野 聡	2023年9月1日	アネス株式会社 東京都北区栄町1-3	62,920,000	-	-	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第3項)	—	不落随契
名称:排水処理施設棟太陽光発電設備設置工事 場所:兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 期間:2023年10月13日～2024年3月29日 種別:電気工事	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 播磨事業所 研究支援部長 生越 満	2023年10月13日	電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号	55,000,000	-	-	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第3項)	—	不落随契

・予定価格及び落札率の欄の「—」は他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため又は研究所の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがあるため公表しないもの。