

競争入札の結果の公表(工事)

平成21年度契約(平成21年4月1日～)

(1)工事の名称、場所、期間及び種別	(2)契約担当役等の氏名並びにその所属する事業所等の名称及び所在地	(3)契約締結日	(4)契約相手方の氏名及び住所	(5)契約の方法 (総合評価の実施の有無)	(6)契約金額 (単位:円、税込 (単価契約は税抜))	(7)予定価格 (単位:円、税込 (単価契約は税抜))	(8)落札率	(9)備考
組換えDNA実験棟エレベーター1号機延命対策工事 筑波研究所 平成21年11月6日～平成22年3月5日 建築一式	〒305-0074 茨城県つくば市高野台3丁目1番地1 独立行政法人理化学研究所 筑波研究所 契約担当役 研究推進部長 加部 文和	平成21年11月6日	三菱電機ビルテクノサービス株式会社東関東支社 千葉県千葉市中央区栄町36番10号	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	9,030,000	9,051,000	99.8%	
ヒト疾患モデル開発研究棟熱源ポンプ省エネコントローラー設置工事 筑波研究所 平成21年12月17日～平成22年3月25日 管	〒305-0074 茨城県つくば市高野台3丁目1番地1 独立行政法人理化学研究所 筑波研究所 契約担当役 研究推進部長 加部 文和	平成21年12月17日	株式会社中崎総合設備 茨城県水戸市石川3丁目4121番地の7	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	15,120,000	28,560,000	52.9%	
構内LAN光ケーブル敷設工事 筑波研究所 平成22年2月9日～平成22年3月30日 電気	〒305-0074 茨城県つくば市高野台3丁目1番地1 独立行政法人理化学研究所 筑波研究所 契約担当役 研究推進部長 加部 文和	平成22年2月9日	日本電話サービス株式会社 東京都渋谷区笹塚1丁目56番7号	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	7,329,000	7,402,500	99.0%	
筑波研究所バイオリソースセンター細胞研究リソース棟敷地整備工事 筑波研究所 平成22年2月19日～平成22年4月30日 建築一式又は土木一式	〒305-0074 茨城県つくば市高野台3丁目1番地1 独立行政法人理化学研究所 筑波研究所 契約担当役 研究推進部長 加部 文和	平成22年2月19日	栗山工業株式会社 茨城県稲敷郡美浦村布佐1049番地	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	8,925,000	19,530,000	45.7%	
資材庫庇新設工事 筑波研究所 平成22年2月23日～平成22年5月31日 建築一式	〒305-0074 茨城県つくば市高野台3丁目1番地1 独立行政法人理化学研究所 筑波研究所 契約担当役 研究推進部長 加部 文和	平成22年2月23日	株式会社幸田 茨城県稲敷市江戸崎甲3282番地	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	3,864,000	4,116,000	93.9%	

・予定価格及び落札率の欄の「-」は他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため又は研究所の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがあるため公表しないもの。