

随意契約の公表(工事)

平成26年度契約分

(1) 工事の名称、場所、期間及び種別	(2) 契約担当役等の氏名並びにその所属する事業所等の名称及び所在地	(3) 契約締結日	(4) 契約相手方の氏名及び住所	(5) 契約金額 (単位:円、税込(単価契約は税抜))	(6) 予定価格 (単位:円、税込(単価契約は税抜))	(7) 落札率	(8) 随意契約によることとした理由	(9) 再就職の役員の数	(10) 備考
ナノサイエンス実験棟南側風除室増築工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成26年4月7日～平成26年8月29日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川弥	平成26年4月7日	株式会社近藤組 愛知県刈谷市一里山町伐払123	4,644,000	4,687,200	99.0%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
相互利用実験施設機械室の環境整備に伴う建築改修工事 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 平成26年4月10日～平成26年10月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川弥	平成26年4月10日	株式会社神崎組 兵庫県姫路市北条口3-22	53,460,000	53,978,400	99.0%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
実用化施設実験装置移設に伴う改修建築工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成26年6月2日～平成26年12月26日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川弥	平成26年6月2日	信東建設株式会社 東京都板橋区南常盤台1-2-5	15,984,000	16,124,400	99.1%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
融合連携イノベーション推進棟ベネッセアンデック設置等工事 兵庫県神戸市中央区港島南町6-7-1、3 平成26年7月1日～平成27年3月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川弥	平成26年7月1日	株式会社大林組 東京都港区港南2-15-2	274,320,000	283,824,000	96.6%	本工事の施工にあたっては融合連携イノベーション推進棟との密接な取り合い調整が必要であり、融合連携イノベーション推進棟建築工事の受注者である株式会社大林組以外と契約することは安全管理上、工程管理上著しく支障があるため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	
独立行政法人理化学研究所水質汚濁防止法改正に伴う構造対応化工事(播磨地区)一式	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成26年7月7日	株式会社朝日工業社 東京都港区浜松町1-25-7	1,061,640,000	-	-	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
神戸MI R&Dセンター3階 電話、LAN配線工事 一式	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 独立行政法人理化学研究所神戸事業所 契約担当役 研究支援部長 木村彰	平成26年7月22日	西部電気建設株式会社 兵庫県神戸市灘区都通4-1-1	2,840,400	-	-	本工事は、現在(独)理化学研究所(以下、当所)が賃借している神戸MI R&Dセンター(現行1階、2階および4階部分)の3階部分を追加賃借するにあたり、3階部分の電話、LAN配線を整備するものである。本工事は、当所と神戸都市振興サービス(株)が取り交わした建物賃貸借契約書第8条に基づく建物賃貸借契約書に関する確認書「神戸MI R&Dセンター管理規則」第17条により、神戸M-1ラボ(株)に提出した「工事施工承諾書/施工依頼書」に対し回答された条件から、西部電気建設(株)(以下、同社)に施工を依頼する必要がある。 以上より、本契約は同社以外に成し得ない。(契約事務取扱細則第22条第1項第1号)	-	
神戸MI R&Dセンター エレベーター3号機改修工事 一式	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 独立行政法人理化学研究所神戸事業所 契約担当役 研究支援部長 木村彰	平成26年8月12日	株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町2-101	4,212,000	-	-	本工事は現在稼働中である日立製エレベーターの改修工事である。 当該エレベーターの設計、施工及び検査は(株)日立ビルシステム(以下、同社)により実施されており、保守メンテナンスについても同社が実施している。 従って、当該エレベーターの改修工事にあたっては、同社との契約以外に成し得ない。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	
仙台支所漏電対策工事 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1399 平成26年8月29日～平成27年3月31日 電気一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川弥	平成26年8月29日	株式会社ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-1	42,336,000	42,530,400	99.5%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契

横浜バイオ産業センター127室、132室原状回復工事 一式 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-6 平成26年9月11日～平成26年9月29日	〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 独立行政法人理化学研究所 横浜事業所 研究支援部長 岩田伸一	平成26年9月11日	前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見二丁目10番2号	2,662,200	-	-	本件は、横浜バイオ産業センターの運営先である木原記念横浜生命科学振興財団との賃貸借契約により、退去時の原状回復施工業者は、賃借人である木原財団が指定できることになっている。同財団より指定された同者以外に契約できる者がいないため(契約事務取扱細則第22条第1項第1号)	-	
播磨地区実験排水管(真空排水)二重化対応他工事	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成26年9月22日	株式会社朝日工業社 東京都港区浜松町1-25-7	194,486,400	194,508,000	100.0%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
XFEL光源棟クレーン(U1)(U2)トローリ改造工事 一式	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成26年10月20日	株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4丁目1-13	3,240,000	3,626,640	89.3%	本工事は、XFEL光源棟アンジュレータアンジュレータホール内に設置しているクレーン2台について、給電方法を改造するものである。対象クレーンは、(株)竹中工務店により施工をしたものであり、既存のクレーンの詳細を熟知し、部分的な改造を短期間にかつ安全に施工できるのは、本クレーンの施工者以外あり得ないため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	公募
実験排水処理施設排水制御盤センサー更新工事 一式	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成26年10月24日	水ing株式会社 東京都港区港南1-7-18	7,560,000	7,606,440	99.3%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
実験排水処理施設排水制御盤センサー更新工事 一式	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成26年10月24日	水ing株式会社 東京都港区港南1-7-18	7,560,000	7,606,440	99.3%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
入射系熱源棟熱源管理コントローラ更新工事 一式	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成26年11月7日	アズビル株式会社	4,903,200	4,936,680	99.3%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
仙台地区水質汚濁防止法改正に伴う改修工事 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1399 平成26年11月13日～平成27年3月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川弥	平成26年11月13日	三機工業株式会社 東京都中央区明石町8-1	22,896,000	23,047,200	99.3%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
水質汚濁防止法改正に伴う改修工事(和光地区) 埼玉県和光市広沢2-1 平成26年12月26日～平成27年3月31日 管一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川弥	平成26年12月26日	三機工業株式会社 東京都中央区明石町8-1	749,520,000	766,584,000	97.7%	事業の計画上緊急を要すること、かつ急速に契約しなければ、契約する機会を失う可能性があるため。(契約事務取扱細則第22条第1項第1,6,11号)	-	
神戸MI R&Dセンター3階 非常用電源回路改修工事 一式	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 独立行政法人理化学研究所神戸事業所 契約担当 研究支援部長 木村 彰	平成27年1月8日	西部電気建設株式会社 兵庫県神戸市灘区都通4-1-1	2,916,000	-	-	本件は、現在当所が賃借している神戸MI R&Dセンター3階の非常用電源回路に係る改修工事である。当該工事は、賃貸借契約書第8条に基づく、建物賃貸借契約書に関する確認書「神戸MI R&Dセンター管理規則」第17条により貸主神戸M・ラボ(株)に提出した「工事施工承諾願書/施工依頼書」に記載の承諾理由および条件により、同社に施工を依頼する必要がある。従って、本契約は同社以外に成し得ない。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	

光量子工学基盤施設実験用冷却水設備工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成27年1月9日～平成27年2月27日 管一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 石川 弥	平成27年1月9日	株式会社柿本商会 石川県金沢市藤江南2-28	9,482,400	9,727,560	97.4%	本工事は、現在施工している工事に追加するものであり、現施工者に履行させることにより、効率的な作業工程の調整や安全・円滑な施工、及び期間の短縮やコストの削減が可能となり、競争に付することが不利と認められるため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	
研究交流施設(A棟)防犯及び内装改修工事 一式	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成27年2月5日	松本建設株式会社 兵庫県姫路市実法寺339	21,816,000	21,891,600	99.6%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契
計算科学研究機構 各所セキュリティ増設工事 一式	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-26 独立行政法人理化学研究所 計算科学研究機構 契約担当役 研究支援部長 木村 彰	平成27年2月13日	株式会社きんでん 大阪府大阪市北区本庄東2-3-41	12,291,480	12,385,440	99.2%	本工事は、①研究棟B1階免震ピット入口ドアにカードリーダー及び電気錠並びに監視カメラを追加、②研究棟1階南側階段出入口監視カメラを追加、③屋外エントランスおよび西側部分を監視するカメラを追加するセキュリティ強化のための増設工事である。当機構のセキュリティ設備は、建設工事の中できんでんJVにより施工されたものであるが、入退管理設備、監視カメラ設備および自動火災報知機設備が相互に関連する複合的な設備となっている。 今回の工事では、既設のセキュリティ監視システムのソフト制御回路や配線等の改修が必要であり、監視システムに関連する設備全体の調整も行う必要があった。またセキュリティ監視の継続性を保証するためには、各設備へのケーブル配線工事で既存配線経路を熟知して、運用への影響を最小限に抑えることが必要である。以上のことから、本工事を確実に実施できるのは、本設備の施工業者であり、関連設備を熟知して関連設備全体との調整が可能で、監視体制の一元化を図ることが出来る株式会社きんでん以外に存在しなかったため。(契約事務取扱細則第22条第1項第2号)	-	
動力棟熱源機器更新電気設備工事(I期) 一式	〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 独立行政法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 佐々嘉充	平成27年3月30日	株式会社トーエネック 東京都豊島区巢鴨1-3-11	49,032,000	49,064,400	99.9%	再度入札に付しても落札者がなかったため。(契約事務取扱細則第22条第2項)	-	不落随契

*予定価格及び落札率の欄の「-」は他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため又は研究所の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがあるため公表しないもの。