

競争入札の結果の公表(工事)

平成21年度契約

(1) 工事の名称、場所、期間及び種別	(2) 契約担当役等の氏名並びにその所属する事業所等の名称及び所在地	(3) 契約締結日	(4) 契約相手方の氏名及び住所	(5) 契約の方法 (総合評価の実施の有無)	(6) 契約金額 (単位:円、税込(単価契約は税抜))	(7) 予定価格 (単位:円、税込(単価契約は税抜))	(8) 落札率	(9) 備考
生物科学研究棟屋上高架水槽他更新工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年10月1日～平成22年3月31日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年10月1日	アサヒ住建株式会社 埼玉県上尾市大字平塚2135-44	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	29,400,000	31,878,000	92.2%	
レーザー研究棟B13B13、14室改修工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年10月1日～平成21年12月18日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年10月1日	株式会社伊藤建設 埼玉県和光市中央2-3-33	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	4,828,950	6,177,150	78.1%	
脳科学総合研究センター実験動物飼育・解析研究棟電気設備工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年12月25日～平成23年2月28日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年12月25日	株式会社弘電社 東京都中央区銀座5-11-10	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	276,150,000	555,660,000	49.6%	
脳科学総合研究センター実験動物飼育・解析研究棟電気設備追加工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年3月31日～平成23年2月28日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月31日	株式会社弘電社 東京都中央区銀座5-11-10	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	154,350,000	186,900,000	82.5%	
仁科センターリニアック棟及び仁科記念棟空冷チラー更新工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年8月3日～平成22年2月26日 「管」	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年8月3日	株式会社ダイキンアブライドシステムズ 東京都港区芝浦4-13-23	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	30,240,000	78,823,500	38.3%	
脳科学総合研究センター実験動物飼育・解析研究棟機械設備工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年12月24日～平成23年2月28日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年12月24日	株式会社テクノ菱和 東京都豊島区南大塚2-26-20	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	869,400,000	1,419,600,000	61.2%	
生物科学研究棟等屋上防水改修工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年9月28日～平成22年3月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年9月28日	株式会社秀和建設 東京都荒川区西尾久7-42-12	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	68,250,000	123,375,000	55.3%	

仙台支所変電設備改修工事 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1399 平成21年11月9日～平成22年3月31日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年11月9日	株式会社コアテック 仙台市宮城野区榴岡4-1-1	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	12,915,000	13,786,500	93.6%	
生物科学研究棟東側エントランス改修工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年1月19日～平成22年3月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年1月19日	株式会社伊藤建設 埼玉県和光市中央2-3-33	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	3,357,900	3,517,500	95.4%	
正門周辺環境整備工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年11月27日～平成22年3月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年11月27日	株式会社金内建設 千葉県柏市豊四季945-535	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	56,679,000	58,075,500	97.5%	
研究本館B48室改修工事(電気) 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年3月29日～平成22年8月31日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月29日	株式会社圏央電設 埼玉県日高市旭ヶ丘187-2	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	3,664,500	6,846,000	53.5%	
統合支援施設グリーストラップ改修工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年1月20日～平成22年3月31日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年1月20日	株式会社細田管工 埼玉県志木市下宗岡3-4-9	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	3,549,000	3,871,350	91.6%	
仁科センターRIBF棟地下1階E21室改修工事(機械設備) 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年5月26日～平成21年8月31日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成21年5月26日	株式会社三冷社 東京都中央区日本橋本町3-4-6	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	4,725,000	8,706,600	54.2%	
脳科学総合研究センター東研究棟動力制御盤インバータ更新工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年1月18日～平成22年3月31日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年1月18日	株式会社川見電気工事店 東京都板橋区赤塚5-1-2	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	5,544,000	14,868,000	37.2%	
研究本館B48室改修工事(機械設備) 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年3月29日～平成22年8月31日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月29日	株式会社大崎コンピュータエン지니어リング 東京都品川区大崎1-11-2	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	19,425,000	20,601,000	94.2%	

次世代スーパーコンピュータ施設周辺環境整備工事 兵庫県神戸市中央区港島7ポートアイランド第2期内 平成22年1月19日～平成22年3月31日 造園工事	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年1月19日	株式会社大林組 大阪市中央区北浜東4-33	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	55,125,000	60,002,250	91.8%	
仁科センターRIBF棟地下1階E21室改修工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年4月28日～平成21年8月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 手島廣	平成21年4月28日	株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4-1-13	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	44,100,000	44,835,000	98.3%	
仁科センターRIBF棟地下2階E16・E17室遮蔽壁設置工 事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年6月25日～平成21年9月30日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年6月25日	株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4-1-13	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	19,950,000	20,013,000	99.6%	
仁科センターリニアック棟外壁補修工事(Ⅱ期) 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年6月26日～平成21年11月30日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年6月26日	株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4-1-13	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	33,075,000	38,136,000	86.7%	
筑波研究所バイオリソースセンター細胞研究リソース棟 建築工事 茨城県つくば市高野台3-1-1 平成22年3月8日～平成23年3月15日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月8日	株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町4丁目1-13	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	874,650,000	1,202,712,000	72.7%	
神戸研究所発生・再生科学総合研究センター幹細胞研 究開発棟建築工事 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 平成22年3月1日～平成23年2月28日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月1日	株式会社浅沼組 大阪市天王寺区東高津町12-6	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	827,400,000	1,200,150,000	68.9%	
和光本所放送設備改修工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年2月1日～平成22年3月31日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年2月1日	株式会社昇電社 京都江戸川区松江4-22-20	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	12,103,350	19,456,500	62.2%	
R1実験棟変電設備更新工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年10月19日～平成22年3月31日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年10月19日	三機工業株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-1	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	61,740,000	71,715,000	86.0%	

脳科学総合研究センター実験動物飼育・解析研究棟建築工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年12月28日～平成23年2月28日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年12月28日	清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	1,310,400,000	1,958,250,000	66.9%	
横浜研究所中央監視装置更新工事 (第1期) 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-2-22 平成21年7月1日～平成22年3月31日 「管」、「電気」又は「電気通信」	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年7月1日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚1-50-1	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	52,498,950	84,525,000	62.1%	
神戸研究所発生・再生科学総合研究センター幹細胞研究開発棟機械設備工事 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 平成22年3月1日～平成23年2月28日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月1日	ダイダン株式会社 大阪市西区江戸堀1-9-25	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	360,150,000	651,105,000	55.3%	
筑波研究所バイオリソースセンター細胞研究リソース棟機械設備工事 茨城県つくば市高野台3-1-1 平成22年3月8日～平成23年3月15日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月8日	高砂熱学工業株式会社 東京都千代田区神田駿河台4-2-5	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	708,750,000	1,058,127,000	66.9%	
サブエネルギー棟ターボ冷凍機更新工事 (1期) 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年7月16日～平成22年3月31日 「管」及び「電気」	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年7月16日	高砂熱学工業株式会社 東京都千代田区神田駿河台4-2-5	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	144,900,000	236,040,000	61.3%	
情報基盤棟、脳科学西研究棟、ライフサイエンス棟共用部照明器具更新工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年9月14日～平成21年12月18日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年9月14日	東京電工株式会社 東京都三鷹市上連雀7-20-10	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	7,980,000	13,744,500	58.0%	
板橋分所屋根修繕工事 東京都板橋区加賀1-7-13 平成21年12月25日～平成22年2月26日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年12月25日	信東建設株式会社 東京都板橋区南常盤台1-2-5	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	9,240,000	9,920,400	93.1%	
研究本館等鍵交換工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年11月25日～平成22年3月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年11月25日	美和ロック株式会社 東京都港区芝3-1-12	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	31,458,000	41,139,000	76.4%	

和光本所喫煙所整備工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年2月19日～平成22年3月31日 建築一式	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年2月19日	有限会社大和工務店 埼玉県草加市新里町384	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	9,523,500	12,138,000	78.4%	
事務棟西側駐車場整備工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年12月15日～平成22年3月31日 土木	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年12月15日	株式会社 NIPPO 東京都中央区京橋1-19-11	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	54,390,000	64,228,500	84.6%	
筑波研究所バイオリソースセンター細胞研究リソース棟 電気設備工事 茨城県つくば市高野台3-1-1 平成22年3月8日～平成23年3月15日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月8日	株式会社きんでん 東京都千代田区九段南2-1-21	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	378,000,000	568,354,500	66.5%	
脳科学総合研究センター実験動物飼育・解析研究棟機 械設備追加工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成22年3月30日～平成23年2月28日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月30日	株式会社テクノ菱和 東京都豊島区南大塚2-26-20	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	344,400,000	349,020,000	98.6%	
神戸研究所発生・再生科学総合研究センター幹細胞研 究開発棟電気設備工事 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 平成22年3月1日～平成23年2月28日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年3月1日	株式会社九電工 福岡県福岡市南区那の川1-23-35	一般競争入札 (総合評価の実施有り)	239,400,000	397,215,000	60.2%	
サブエネルギー棟変電設備更新工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年7月10日～平成22年2月26日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年7月10日	三機工業株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-1	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	102,900,000	134,610,000	76.4%	
情報基盤棟他サーバー室空調機更新工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年12月17日～平成22年3月31日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年12月17日	三菱電機ビルテクノサービス株式 会社 東京都荒川区荒川7-19-1	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	5,229,000	14,154,000	36.9%	
研究基盤技術棟太陽光発電設備設置工事 埼玉県和光市広沢2-1 平成21年9月18日～平成22年3月31日 電気	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成21年9月18日	東光電気工事株式会社 千代田区西神田1-4-5	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	44,100,000	50,683,500	87.0%	

筑波研究所遺伝子細胞保存施設・研究棟冷凍機更新 工事 茨城県つくば市高野台3-1-1 平成22年1月22日～平成22年5月20日 管	〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 独立行政法人理化学研究所 本所 契約業務部長 松本寿正	平成22年1月22日	東洋プラント工業株式会社 茨城県土浦市中村南4-5-27	一般競争入札 (総合評価の実施無し)	30,450,000	48,111,000	63.2%	
--	---	------------	---------------------------------	-----------------------	------------	------------	-------	--

・予定価格及び落札率の欄の「－」は他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため又は研究所の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがあるため公表しないもの。