

## 競争入札の結果の公表(工事)

平成22年度契約(平成22年4月1日～)

| (1) 工事の名称、場所、期間及び種別                                              | (2) 契約担当役等の氏名並びにその所属する事業所等の名称及び所在地                                         | (3) 契約締結日  | (4) 契約相手方の氏名及び住所                    | (5) 契約の方法<br>(総合評価の実施の有無) | (6) 契約金額<br>(単位:円、税込<br>(単価契約は税抜)) | (7) 予定価格<br>(単位:円、税込(単価契約は税抜)) | (8) 落札率 | (9) 備考 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| バイオリソース棟プレート熱交換器分解整備工事<br>筑波研究所<br>平成22年9月6日～平成22年11月5日<br>管工事   | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成22年9月6日  | 株式会社清水アーネット<br>埼玉県熊谷市問屋町4-3-2       | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 8,190,000                          | 9,478,875                      | 86.4%   |        |
| 筑波研究所UTPケーブル改修工事<br>筑波研究所<br>平成22年9月13日～平成22年9月17日<br>電気工事       | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成22年9月13日 | 日本電話サービス株式会社<br>東京都渋谷区笹塚1-56-7      | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 8,694,000                          | 20,674,500                     | 42.1%   |        |
| ICカード入退室管理システム設置工事<br>筑波研究所<br>平成22年9月25日～平成23年3月31日<br>電気工事     | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年1月25日 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社<br>東京都荒川区荒川7-19-1 | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 10,951,500                         | 23,803,500                     | 46.0%   |        |
| ヒト疾患モデル開発研究棟洗浄室給排水改修工事<br>筑波研究所<br>平成23年1月27日～平成23年4月28日<br>管工事  | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年1月27日 | 株式会社朝日工業社<br>東京都港区浜松町1-25-7         | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 12,379,500                         | 13,860,000                     | 89.3%   |        |
| 構内蒸気ドレン他改修工事<br>筑波研究所<br>平成23年2月1日～平成23年3月31日<br>管工事             | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年2月1日  | 株式会社中崎総合設備<br>茨城県水戸市石川3-4121-7      | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 5,754,000                          | 7,812,000                      | 73.7%   |        |
| 研究棟Ⅰ期・遺伝子細胞保存施設幹線更新工事<br>筑波研究所<br>平成23年2月3日～平成23年4月28日<br>電気工事   | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年2月3日  | 結城電設(株)<br>茨城県古河市三杉町2-21-8          | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 15,403,500                         | 22,407,000                     | 68.5%   |        |
| 情報研修棟無停電電源装置増強工事<br>筑波研究所<br>平成23年2月4日～平成23年4月28日<br>電気工事        | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年2月4日  | 株式会社カナデン<br>東京都港区新橋4-22-4           | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 9,765,000                          | 12,306,000                     | 79.4%   |        |
| テレビ共同受信施設地上デジタル化改修工事<br>筑波研究所<br>平成23年2月17日～平成23年3月31日<br>電気通信工事 | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年2月17日 | マスプロ電気株式会社<br>愛知県日進市浅田町上納80         | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 3,118,500                          | 3,286,500                      | 94.9%   |        |
| 入退管理システム設置に伴うLAN工事<br>筑波研究所<br>平成23年2月17日～平成23年3月31日<br>電気通信工事   | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年2月17日 | 日本電話サービス株式会社<br>東京都渋谷区笹塚1-56-7      | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)     | 8,158,500                          | 9,670,500                      | 84.4%   |        |

・予定価格及び落札率の欄の「-」は他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため又は研究所の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがあるため公表しないもの。