

## 競争入札の結果の公表(工事)

平成23年度契約(平成23年4月1日～)

| (1)工事の名称、場所、期間及び種別                                                         | (2)契約担当役等の氏名並びにその所属する事業所等の名称及び所在地                                          | (3)契約締結日    | (4)契約相手方の氏名及び住所                                     | (5)契約の方法<br>(総合評価の実施の有無) | (6)契約金額<br>(単位:円、税込<br>(単価契約は税抜)) | (7)予定価格<br>(単位:円、税込<br>(単価契約は税抜)) | (8)落札率 | (9)備考 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|
| 筑波研究所内各棟LED灯交換工事<br>筑波研究所<br>平成23年7月13日～平成23年9月30日<br>電気工事                 | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成23年7月13日  | 栗駒電気工事株式会社<br>東京都足立区梅島1-25-6                        | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)    | 24,150,000                        | 29,500,000                        | 81.8%  |       |
| ヒト疾患モデル動物開発研究棟4階ボイラー更新工事<br>筑波研究所<br>平成23年10月11日～平成24年3月30日<br>機械工事        | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 今泉 洋  | 平成23年10月11日 | 株式会社朝日工業社<br>東京都港区浜松町1-25-7                         | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)    | 21,945,000                        | 29,484,000                        | 74.4%  |       |
| 電波障害防除施設撤去工事<br>筑波研究所<br>平成23年11月9日～平成24年2月29日<br>電気通信工事                   | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 今泉 洋  | 平成23年11月9日  | 株式会社つくば電気通信<br>茨城県土浦市並木4-4-46                       | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)    | 2,509,500                         | 5,155,500                         | 48.6%  |       |
| ICカード入退室監視システム増設工事<br>筑波研究所<br>平成24年1月18日～平成24年3月30日<br>電気工事               | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成24年1月18日  | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社<br>東京都荒川区荒川7-19-1                 | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)    | 16,663,500                        | 16,932,300                        | 98.4%  |       |
| 監視カメラシステム更新工事<br>筑波研究所<br>平成24年2月1日～平成24年3月30日<br>電気工事                     | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成24年2月1日   | 三洋電機ファシリティエンジニアリング株式会社<br>東京都荒川区東日暮里5-16-3 リーデンスタワー | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)    | 4,620,000                         | 7,281,750                         | 63.4%  |       |
| 液体窒素製造装置設置に伴う設備工事<br>筑波研究所<br>平成24年3月30日～平成24年9月28日<br>管工事                 | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成24年3月30日  | 株式会社ゴヨー<br>茨城県古河市仁連1903-2                           | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)    | 22,680,000                        | 25,287,150                        | 89.7%  |       |
| 播磨研究所内BRCリソースバックアップ施設液体窒素供給装置増設工事<br>筑波研究所<br>平成24年3月30日～平成24年9月28日<br>管工事 | 〒305-0074<br>茨城県つくば市高野台3丁目1番地1<br>独立行政法人理化学研究所 筑波研究所<br>契約担当役 研究推進部長 加部 文和 | 平成24年3月30日  | 大陽日酸株式会社<br>東京都品川区小山1-3-26                          | 一般競争入札<br>(総合評価の実施無し)    | 12,600,000                        | 13,828,500                        | 91.1%  |       |